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Termes de référence pour le recrutement d’un Consultant (Firme) chargé de la réalisation des études APS, APD et élaboration du 
Dossier d'appel d'offres (DAO) pour les systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Matadi, Boma,Tshela, Muanda, 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE  

CELLULE D’EXECUTION DES PROJETS-EAU « CEP-O » 
Programme d’Accès aux Services d’Eau et d’Assainissement en RDC (PASEA) 

 

Termes de référence 

Recrutement d’un Consultant (Firme) chargé de la réalisation des études 
hydrogéologiques, études d'Avant-Projet Sommaire (APS), d’Avant-Projet Détaillé (APD) 
et Elaboration du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) pour les systèmes d'alimentation en eau 

potable des centres de la REGIDESO de Matadi, Boma, Inkisi, Muanda, Kansangulu, 
Mfidi Malele, Tshela, Lukula, Mbanza-Ngungu, Inkisi, Lukala, Luozi, dans la Province du 

Kongo Central.   
 

1. CONTEXTE 
 

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un appui de l'Association 
Internationale pour le Développement (IDA) pour la mise en œuvre d’un Programme dans le 
secteur de l’eau potable, de l’hygiène et de l’assainissement avec comme objectifs :  

- Accroître l'accès aux services de base d'approvisionnement en eau potable et 
d'assainissement dans certaines provinces de la RDC et ;  

- Renforcer les capacités des secteurs public et privé à fournir des services 
d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. 
 

Ce programme sera exécuté suivant l’approche programmatique multi-phase dont la première 
phase concerne les milieux périurbains et ruraux des provinces du Kwilu, Kasaï, Kasaï Central et 
Kasaï Oriental. 
La deuxième phase (ci-après dénommée PASEA 2) concerne les provinces de Kongo central, de 
Lomami, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l’Ituri. 
 

Il prévoit de manière générale la réalisation des infrastructures pour l’alimentation en eau potable 
dans les milieux ruraux et périurbains, la réalisation des infrastructures d’hygiène et 
d’assainissement dans les centres de santé et les écoles, la sensibilisation sur l’hygiène en milieu 
scolaire, la mise en œuvre de la feuille de route pour la fin de la défécation à l’air libre, 
l’accompagnement des opérateurs privés ou des associations des usagers pour la gestion des 
infrastructures réalisées, etc.  
 

Cette première phase s’articule autour de 4 composantes et sous composantes détaillées ci-après : 
 Composante 1 – Approvisionnement en eau dans les zones rurales et péri-urbaines des 

villes 
- 1.1 : Approvisionnement en eau dans des zones rurales et périurbaines ; 
- 1.2 : Développement du secteur privé pour l’innovation, la résilience et la durabilité des 

services de l’eau ; 
- 1.3 : Amélioration de la gouvernance du secteur de l’eau, la gestion des ressources en eau 

et la planification des investissements. 
 Composante 2 – Assainissement pour le développement humain  

- 2.1 : Assainissement et hygiène dans les zones rurales et périurbaines 
- 2.2 : Infrastructures d’Eau, d’Hygiène et d’Assainissement (EHA) dans les institutions 

publiques et sociales (écoles, centres de santé) 
- 2.3 : Amélioration de la capacité du secteur privé dans le secteur de l’assainissement et de 

l’hygiène 
- 2.4 : Amélioration de la gouvernance du secteur de l’assainissement 

 Composante 3 – Gestion de projet  
- 3.1. Gestion du Projet et Apprentissage 
- 3.2. Mise à l'Échelle Phase 2 

 Composante 4 – Mécanisme d’intervention d’urgence conditionnelle « CERC » 
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La Cellule d’Exécution des Projets Eau, « CEP-O » en sigle est chargée de la coordination de 
l’ensemble des activités du programme et de la mise en œuvre de toutes les activités à portée 
nationale, les activités concernant plus d’une province ainsi que des activités concernant chacune 
des provinces mais à risque élevé. Cette mise en œuvre se fait avec l’appui technique de la 
REGIDESO S.A, de l’Office National de l’Hydraulique Rurale (ONHR), de la Direction de 
l’Assainissement (DAS) du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
(MEDD), de la Direction de l’Hygiène et Salubrité Publique (DHSP) et la Direction des 
Etablissements des Soins et Partenariats (DESP) du Ministère de Santé Publique, Hygiène et 
Prévention ainsi que  la Direction des Infrastructures Scolaires (DINAC) et la Direction Education 
Vie Courante (DEVC) du Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique 
(MEPST). 
  

La République Démocratique du Congo regorge de ressources abondantes en eau douce mais 
malgré ces ressources importantes, le taux des personnes ayant un accès durable à l’eau potable 
reste parmi les plus faibles d’Afrique subsaharienne.  
 

Cette situation impacte négativement le développement socio-économique, spécifiquement pour 
les femmes, y compris le risque de sécurité pour les femmes et les filles, la propagation des 
maladies liées à la disponibilité et à la qualité de l’eau (causes de mortalité infantile), la 
malnutrition et le retard de croissance irréversible des enfants, etc. 
 

L’approvisionnement en eau potable en RDC est essentiellement assuré par la REGIDESO qui 
couvre présentement 100 agglomérations (villes et localités) mais suite aux multiples difficultés 
qu’elle connait dans son exploitation, la plupart des systèmes d’AEP de la REGIDESO ne couvrent 
pas totalement les besoins en eau des populations et quelques-uns sont à l’arrêt.  Dans la province 
du Kongo Central, la REGIDESO est présente dans 12 centres qui sont tous fonctionnels mais 
connaissent des difficultés d’exploitation et de couverture. 
 

Pour relever les défis de la pérennisation des points d’eau ou réseaux réalisés, Le programme 
PASEA préconise la réalisation de nouveaux systèmes ou la réhabilitation des systèmes d’AEP 
existants avec un focus sur l’utilisation des ressources en eau souterraines et des énergies 
renouvelables pour l’exhaure, notamment de l’énergie solaire. Il est également prévu le 
renforcement du système et circuit de maintenance, la professionnalisation de la gestion des 
systèmes d’eau et le renforcement du Partenariat Public Privé pour la gestion des systèmes 
d’AEPA. 
 

Pour mieux définir les interventions à mener dans les différents centres de la REGIDESO, il est 
prévu de réaliser :  

- Des études hydrogéologiques pour les centres utilisant des eaux souterraines 
- Des études APS et APD  
- Le dossier d’appel d’offres pour la réalisation des travaux des forages et d’AEP  
- Une évaluation environnementale préliminaire des sites pour définir les mesures de 

sauvegarde environnementale et sociale à mettre en œuvre.  

Les présents Termes de Référence portent sur la mission du Consultant qui sera chargé de 
l’élaboration des études hydrogéologiques d’implantation des sites de forage, des études d'Avant-
Projet Sommaire (APS), des études d’Avant-Projet Détaillé (APD) et l’élaboration des Dossiers 
d'Appel d'Offres (DAO) pour la réhabilitation et le renforcement des systèmes 
d’approvisionnement en eau potable des centres de la REGIDESO de la province de Kongo central. 

 
 

2. OBJECTIFS DE LA MISSION 
 

L’objectif principal de la mission est de disposer des études hydrogéologiques d’implantation des 
sites de forage, des études techniques des forages et réseaux, et des DAO pour la réhabilitation et 
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le renforcement des systèmes d’approvisionnement en eau potable dans les centres de la 
REGIDESO sélectionnés de la province de Kongo central. 
 

De manière spécifique, la mission du Consultant doit permettre de : 
 Confirmer la disponibilité, la fiabilité et la durabilité de la production d’eau, et proposer le 

cas échéant des améliorations ; 
 Disposer, des études hydrogéologiques proposant une classification des cibles prioritaires 

pour la réalisation des forages de production d’eau potable, en tenant compte de la 
durabilité de la ressource souterraine, de sa protection, de sa qualité et visant à minimiser 
les coûts éventuels du traitement de l’eau et des coûts de pompage et de transferts ; 

 Sur la base de ces cibles, disposer d’un dossier d’appel d’offres pour la réalisation des 
forages ;   

 Disposer des études techniques APS, APD, ainsi que les DAO pour les ouvrages d’AEP. 
 

3. APERCU SUR LES SYSTÈMES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 
DANS LES CENTRES DE LA REGIDESO DE LA PROVINCE DU KONGO 
CENTRAL. 

 

La situation des systèmes d’approvisionnement en eau potable dans les centres de la REGIDESO 
dans la province du Kongo central se résume comme suit : 

 
a) Ville de Matadi 
 
La ville de Matadi est la capitale de la province du Kongo-Central, elle compte environ 453 
762 habitants et dispose d’un important port maritime de la RDC. La ville est alimentée en eau 
potable par la REGIDESO qui exploite deux usines de traitement d’eau (usine du fleuve et 
l’usine de Mpozo) pour une production totale de 56 000 m³/jour. L’eau est distribuée à la 
population à travers un réseau constitué de 5 réservoirs d’une capacité totale de 8 690 m3, de 
486 km des conduites, de 5 stations de pompage et de 18.220 points de vente actifs constitués 
de 18 145 branchements privés et 75 bornes fontaines. On estime que le système d’AEP de 
Matadi dessert près de 385.400 personnes.,  
 
L’usine du fleuve traite les eaux captées au fleuve Congo ; elle dispose d’une chaine de 
traitement classique (décantation, filtration, désinfection, …) et sa production est de 39,000 
m3/j. L’eau captée est envoyée à l’usine au moyen de 4 pompes submersibles de 650 m3/h 
chacune placées sous une jetée. Mais suite à une avarie, 3 des pompes submersibles ne sont 
plus fonctionnelles. L’eau traitée est envoyée au réseau au moyen d’une station de pompage 
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équipée de 5 GMP soit (1+1) pour la zone haute et (2+1) pour la zone moyenne.   Suite à une 
production limitée, les réseaux de distribution ne sont alimentés qu’à fréquence limitée (par 
exemple, certains axes ne sont alimentés que les jours pairs, et parfois un seul jour par 
semaine).  
 
L’usine de Mpozo traite l’eau captée à la rivière de Mpozo. Elle est constituée d’une unité 
compacte de traitement de capacité théorique de 15,840 m3/j, mais en pratique elle ne traite 
que 14,000 m3/j. Cette usine est confrontée aux problèmes de la qualité d’eau captée dont la 
charge peut atteindre jusque 3000 NTU au plus vif de la saison des pluies alors que l’unité 
compacte est dimensionnée pour une charge maximale de 400 NTU. 
 
Il sied de relever que le système d’AEP de Matadi a connu des réhabilitations et des extensions 
réalisées dans le cadre du Projet d’Eau en Milieu Urbain (PEMU) en 2014 et le Projet d’Eau 
en Milieu Urbain-Fonds additionnel (PEMU-FA) en 2019. 
 
Le PASEA vise à donner accès à au moins 294 945 personnes avec un montant prévisionnel 
de 56 039 568 Dollars Américains. 
 
b) Ville de Boma 
 

La ville de Boma se situe au sud-ouest du pays sur la route nationale RN1, à 470 km de 
Kinshasa. Sa population est d’environ 420.859 habitants. 
La ville est alimentée en eau potable par la REGIDESO qui exploite une usine de traitement 
d’eau du fleuve et des forages pour une production de 20 000 m³/jour. L’eau est distribuée à la 
population à travers un réseau constitué de 5 réservoirs d’une capacité totale de 4 250 m3 (500 
m³ pour la zone I, 350 m³ et 2.700 m³ pour la zone II, 600 m³ pour la zone III et 100 m³ pour 
la zone Bralima), de 286 km des conduites, de 5 stations de pompage et de 7.000 points de 
vente dont 6 000 branchements privés actifs et 75 bornes fontaines.  
 
L’usine du fleuve traite les eaux captées au fleuve et transmises au moyen d’une station de 
pompage équipée de (2+1) pompes de 420 m³/h  
Des forages F1, F4 et F7 réalisés en 1986 de 150 m3/h. Seul le forage F1 de 30 m³/h est 
raccordé à l’usine. 
 

Le niveau de desserte actuelle reste peu satisfaisant car l’usine de production d’eau potable 
n’est pas exploitée à 100 % de sa capacité nominale.  
 

On estime que le système d’AEP de la REGIDESO de Boma dessert près de 136.860 personnes 
mais ce système est confronté à plusieurs problèmes parmi lesquels on peut citer :  

 La faible capacité de production ;  
 La nécessité d’extension et de refonte complète du réseau de distribution afin d'éliminer 

les sections de spaghetti et de protéger les lignes de transport ;  
 L’insuffisance de capacité de stockage ;  
 La nécessité de disposer de SCADA pour la gestion du système ;  
 L’absence des moyens et équipements de détection de fuites ;    
 les cartes du réseau non mises à jour  

 
Un schéma directeur d’AEP de la ville ainsi que l’APS pour la tranche prioritaire de 2025 ont 
été élaborés en 2018 dans le cadre du projet d’Eau en milieu Urbain –Fonds Additionnel 
(PEMU-FA). Ce schéma directeur et l’APS sont disponibles à la CEP-O  
   

Le PASEA vise à donner accès à au moins 310 822 personnes avec un montant prévisionnel de 59 
056 153Dollars Américains. 
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c) Ville de Mbanza-Ngungu 
 
La ville de Mbanza-Ngungu est située à environ 120 km de Kinshasa. Sa population est estimée 
à 191.843 000 habitants. L’alimentation en eau potable est assurée par la REGIDESO à travers 
un système composé de 8 forages de 70 à 80 m de profondeur et d'une capacité totale de 5 200 
m3/j. Actuellement, seuls 4 forages sont fonctionnels (1 en cours de réhabilitation). Les 4 autres 
forages ne sont pas fonctionnels en raison de l'assèchement des aquifères.  
Les eaux captées sont envoyées au réseau au moyen d’une station de pompage de transmission 
est en bon état, abritant 9 pompes (6 pompes de zone haute pression et 3 pompes de zone basse 
pression). 
 
La Distribution est assurée au moyen de deux réservoirs de 2000 m3 et 400 m3 qui distribuent 
l’eau par gravité. Mais on retrouve sur la ligne de transmission des raccordements importants 
qui limitent la quantité d'eau devant atteindre le réservoir ; le réseau de distribution est 
constitué de 178 km des conduites et de 2820 branchements privés actifs.  
 
On estime que le système d’AEP de la REGIDESO de Mbanza ngungu dessert près de 46.620 
personnes mais ce système est confronté à plusieurs problèmes parmi lesquels on peut citer :  

 La faible capacité de production ;  
 La nécessité d’extension et de refonte complète du réseau de distribution afin d'éliminer 

les sections de spaghetti et de protéger les lignes de transport ;  
 L’insuffisance de capacité de stockage ;  
 La nécessité de disposer de SCADA pour la gestion du système ;  
 L’absence des moyens et équipements de détection de fuites ;    
 les cartes du réseau non mises à jour  

 
Le PASEA vise à donner accès à au moins 150 285personnes avec un montant prévisionnel de 15 
028 453 Dollars Américains. 

 
d) Cité de Kimpese 
 
La cité de Kimpese est située à 180 km de Kinshasa. Elle compte environ  100.440habitants et 
son alimentation en eau potable est assurée par la REGIDESO est exploite une source 
aménagée en 1989. La source d'eau est un aquifère artésien avec un débit substantiel de plus 
de 600 m3/h. Cependant, une moyenne de seulement 252 m3/h est prélevée, ce qui se traduit 
par un pompage d’environ 6048 m3/jour. L’eau captée est envoyée au réseau au moyen d’une 
station de pompage comprenant 6 pompes de 78 m3/h, dont 5 pompes fonctionnent 
actuellement. Le réseau de distribution de la REGIDESO de Kimpese ne dispose pas de 
réservoir de stockage, l'eau est pompée directement vers les clients après chloration. Le réseau 
de distribution comprend 170 km des conduites et 4500 branchements privés actifs.  
Des études de préfaisabilité ont déjà été réalisées sur un site potentiel pour y construire un 
réservoir de 2000 m3 à 402m d'altitude (soit plus de 100m au-dessus de l'usine de production 
d'eau).  
 
On estime que le système d’AEP de la REGIDESO de Kimpese dessert près de 67.816 
personnes mais ce système est confronté à des difficultés telles que  

 La faible capacité de production ;  
 La faible couverture où l’on retrouve quartiers entiers non desservis car ils ne disposent 

pas de réseau de distribution notamment les quartiers Yangadasonga (5000 habitants) 
et du Mont Fleuri (5000 habitants) qui ne disposent pas de réseau ; 

 La nécessité d’extension et de refonte complète du réseau de distribution afin d'éliminer 
les sections de spaghetti et de protéger les lignes de transport ;  
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 L’absence de stockage ;  
 La nécessité de disposer de SCADA pour la gestion du système ;  
 L’absence des moyens et équipements de détection de fuites ;    
 les cartes du réseau non mises à jour  

 
Le PASEA vise à donner accès à au moins 46 2903*personnes avec un montant prévisionnel de 4 
629 048Dollars Américains. 

 
e) Cité d’Inkisi 
 
La cité d’Inkisi est située à 100 km de Kinshasa. Elle compte environ 84.872 habitants et son 
alimentation en eau potable est assurée par la REGIDESO est exploite de 7 forages réalisés en 
1992 ayant des débits allant de 28 à 77 m3/h et des profondeurs allant de 20-30 mètres forages. 
La capacité totale de production d'eau quotidienne est de 5000 m3 et l’eau est envoyée au 
réseau par une station de pompage vétuste et équipée de 5 anciennes pompes (3 pompes de 
zone haute pression et 2 pompes de zone basse pression)  
 
Le réseau de distribution de la REGIDESO d’Inkisi ne dispose pas de réservoir de stockage, 
l'eau est pompée directement vers les clients après chloration. Le réseau de distribution 
comprend 108 km des conduites et 2400 branchements privés actifs.  
Des études de préfaisabilité pour l’amélioration de la desserte de la ville ont été réalisées sur 
le financement Néerlandais  
 
On estime que le système d’AEP de la REGIDESO d’Inkisi dessert près de 45 366 personnes 
mais ce système est confronté à des difficultés telles que  

 La faible capacité de production ;  
 La faible couverture du réseau ; 
 La nécessité d’extension et de refonte complète du réseau de distribution afin d'éliminer 

les sections de spaghetti et de protéger les lignes de transport ;  
 L’absence de stockage ;  
 La nécessité de disposer de SCADA pour la gestion du système ;  
 L’absence des moyens et équipements de détection de fuites ;    
 les cartes du réseau non mises à jour  

 
Le PASEA vise à donner accès à au moins 56 893personnes avec un montant prévisionnel de 5 
689 336 Dollars Américains. 

 

f) Cité de Lukula 
 
Située au nord-ouest du Kongo-Central, Lukula compte 79.685 habitants, mais seuls 5 702 
bénéficient d'un accès à l'eau potable, laissant 57.945 non desservis. La REGIDESO est 
responsable du service public de l’eau, mais l’accès reste très limité. Avec une capacité 
installée très faible de 720 m³/jour et un réseau de 9,9 km, la distribution est assurée sans 
réservoir, par exhaure-refoulement. Seules 246 connexions privées et 1 borne fontaine sont 
actives, ce qui souligne un déficit majeur en infrastructures hydrauliques malgré la 
disponibilité du courant électrique. Le PASEA vise à donner accès à au moins 26 102personnes 
avec un montant prévisionnel de 2 610 210Dollars Américains. 
 
g) Cite de Luozi 
 

Luozi, ville du Kongo-Central, abrite 30.574 habitants, dont seulement 22.650 ont accès à l’eau 
potable, laissant 7.924 non desservis. La REGIDESO assure l’approvisionnement, mais avec 
une capacité installée de 1 440 m³/jour et un réseau de 32,2 km de conduite, le service reste 
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insuffisant. L'eau est pompée et distribuée directement par exhaure-refoulement, alimenté par 
une énergie thermique. L’absence de capacité de stockage limite fortement la distribution dans 
cette région en pleine expansion.  
 
Le PASEA vise à donner accès à au moins 19 671personnes avec un montant prévisionnel de 
1 967 112Dollars Américains.     
 

h) Ville de Tshela 
 

Tshela, l'une des plus grandes cités du Kongo-Central, est peu desservie en eau potable malgré une 
population de 75.931 habitants. Seuls 18.030 bénéficient du service, laissant 57.901 non desservis. 
La REGIDESO est responsable du service public, mais l’accès reste limité en raison d’une faible 
capacité installée de 1 680 m³/jour et d’un réseau de 25,32 km. L'absence de réservoir oblige la 
ville à recourir à un système de distribution par exhaure-refoulement, alimenté par une énergie 
thermique, ce qui limite encore davantage l'accès à l'eau potable pour la majorité des habitants.  
 
Le PASEA vise à donner accès à au moins 56 600personnes avec un montant prévisionnel de 5 
659 988Dollars Américains. 
 

4. DESCRIPTION DE LA MISSION 

La mission du Consultant a pour objectif la réalisation des études hydrogéologiques d’implantation 
des sites de forage, des études techniques (APS et APD) ainsi que les DAO pour l’alimentation en 
eau potable des sites retenus.  

Les prestations du Consultant seront réalisées en quatre missions : 

- Mission 1 : Elaboration des études hydrogéologiques d’implantation des sites de forage ;  
- Mission 2 : Elaboration de l’étude d’Avant-Projet Sommaire (APS) ; 
- Mission 3 : Elaboration de l’étude d’Avant-Projet Détaillé (APD) ; 
- Mission 4 : Elaboration du Dossier d’Appel d’Offres (DAO). 

 

Pour la réalisation de la mission, les différents sites sont constitués en 3 groupes ci-dessous et les 
prestations doivent se réaliser en parallèle. 

 Groupe 1 : Kasangulu, Inkisi, Mbanza Ngungu et Mfidi Malele 
 Groupe 2 : Matadi, Lukala, Kimpese et Luozi 
 Groupe 3 :  Lukula, Tshela, Boma, Muanda 

Le Consultant doit disposer des ressources humaines et de l’équipement lui permettant 
d’exécuter toutes les tâches relatives à chaque groupe de manière simultanée.  
 

4.1. Mission 1 : ETUDES HYDROGEOLOGIQUES ET GEOPHYSIQUES 

Le programme PASEA visant l’amélioration de l’accès au service d’eau potable, mise sur 
l’utilisation des ressources en eau souterraine sauf si une autre source de production est déjà 
disponible.  le Consultant devra réaliser des études hydrogéologiques afin de déterminer les 
potentialités en eau souterraine mobilisable et la durabilité de cette ressource face aux impacts du 
changement climatique et les opportunités pour sa protection dans la durée, la qualité des eaux 
souterraines des diverses cibles disponibles (y compris en profondeur) de sorte à minimiser les 
coûts éventuels du traitement de l’eau, tenir compte des coûts de pompage et de transferts de l’eau 
dans le choix de la cible et identifier le mode de captage de la nappe à mettre en place (design du 
forage) pour obtenir les débits instantanés demandés. 
Des études hydrogéologiques pourront également être nécessaires afin de comparer les possibilités 
d’alimenter certaines zones à partir du système de la REGIDESO ou forages réalisés dans ces 
zones  
 

Les investigations porteront à titre indicatif sur la méthode la plus efficace parmi lesquelles 
figurent la sismologie, le radar géologique, la gravimétrie, et la magnétométrie. Ces méthodes 
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seront couplées avec le système d’information hydro-géographique et interprétation des images 
satellites.  
 

Il est prévu d’implanter tous les forages par les techniques appropriées de la prospection 
géophysique, de la photo-interprétation et des études hydrogéologiques sur le terrain.  
 

Études géologiques et hydrogéologiques de terrain : Sur la base des informations fournies par 
la photo-interprétation, le Consultant procédera sur le terrain à une étude géologique et 
hydrogéologique de détail qui permettra de fixer par sites (ville, cité ou localité), une zone 
favorable pour l’implantation des forages et qui devront être validées par la prospection 
géophysique. Cette étude portera sur : 

- Les levés géologiques autour des sites (villages) : lithologie des affleurements, nature des 
altérites, état de fracturation du substratum à l’affleurement ; 

- L’inventaire des points d’eau existants (forages réalisés par l’UNICEF, par le projet PRISE 
ou par d’autres projets) ; 

- La cartographie piézométrique des principaux aquifères de la zone d’intérêt ; 
- L’identification des sources de pollutions. 

 

Photo-interprétation : Elle sera effectuée sur des photographies aériennes à acquérir, d’images 
satellitaires radar et optiques et d’un Modèle Numérique de Terrain. Le Consultant précisera dans 
son offre la nature des images satellitaires et la précision du MTN qu’il utilisera. L’étape de photo-
interprétation permettra d’analyser : 

- Le réseau hydrographique : tracé, forme, importance du bassin versant, des cours d’eau 
etc. ; 

- Les linéaments morphologiques, alignements de détails morphologiques divers : 
végétation, changements d’aspect de terrain etc. 

 

Prospection géophysique : sur les sites identifiés à l’issue des études de terrain, le Consultant 
procèdera à la prospection géophysique pour le positionnement des sites favorables à la réalisation 
des forages. La prospection est exécutée simultanément sur les 3 groupes mentionnés ci-dessus. 

- Pour les sites en zone sédimentaire, le Consultant déploiera des méthodes de prospection 
géophysique qui permettront d’identifier la profondeur de la cible hydrogéologique de 
sorte à anticiper le design du forage. Sur chaque site présentant une géologie tabulaire, il 
conduira 3 sondages TDEM (Time-Domain Electro-Magnetic) ou SEV (Sondage 
Electronique Vertical). Les paramètres des dispositifs, AB/2 pour les SEV ou taille des 
boucles pour les TDEM, seront adaptés à la profondeur de la cible (le Consultant justifiera 
le choix de ces paramètres pour chacun des sites).  

- Pour les sites en zone volcanique ou complexe, un minimum de deux approches combinées 
va permettre de préciser les conditions de résistivité des terrains aux droit des sites : une 
méthode Magnétotellurique (MT) permettra l’identification d’unités géologiques 
présentant de forts contrastes de résistivité, combiné à une méthode de tomographie 
électrique sur 3 emplacements d’intérêt. Sur chaque site de prospection, le Consultant 
conduira des mesures MT sur 2 à 3 profils pour un total de 2,000 m de long, avec un 
espacement des dipôles qui pourra aller jusqu’à 200 mètres, selon le contexte géologique 
du site de prospection. Sur 3 emplacements d’intérêt, le Consultant conduira une mesure 
de tomographie électrique. La tomographie électrique serra conduite au minimum sur des 
profils de 48 électrodes espacées de 10 m, avec un dispositif dipôle-dipôle (une mesure en 
dispositif Wenner-Schlumberger sera aussi conduite pour faciliter l’interprétation des 
niveaux les plus superficiels). 

 

Lors de ces campagnes, le Consultant devra également : 
- Vérifier l’accessibilité des sites par les véhicules et matériels lourds nécessaires à 

l’exécution des ouvrages en vue de fournir des renseignements précis ; 
- S’informer auprès des populations rurales sur la situation des lieux de culte, cimetières, 

sépultures, champs, zones inondables en saison de pluies, potentialité de conflits liés à la 
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ressource, le foncier, etc. afin d’éviter des points d’eau avec des risques environnementaux 
et sociaux élevés.  

 

Les points sélectionnés seront matérialisés clairement sur le terrain par une borne en béton 
marquée d’une croix inscrite à la bombe de peinture
 

Le Consultant fournira un rapport détaillé sur les études d’implantation hydrogéologiques 
(coordonnées géographique, résultats de la photo interprétation, trainées, sondages etc.…) pour 
chaque site / village. Chaque rapport doit avoir au minimum les éléments suivants : 

- Description de la géologie et de l'hydrogéologie du site ; 
- Cartographie piézométrique des aquifères de la zone ; 
- Détails de toutes les informations étudiées telles que les sources d'eau traditionnelles 

existantes, forages dans la région, des cartes hydrogéologiques ou la photographie aérienne 
de la zone ainsi que les observations faites à partir de l'inspection visuelle du site ; 

- Détails du type de matériel de prospection géophysique utilisé, de même que les données 
brutes et les résultats interprétés ; 

 

Pour chaque forage proposé, le rapport doit inclure :  
- Les détails concernant les couches de sol interprété y compris le type de sol / roche et la 

nature de la couche (consolidée, non-consolidée, fracturée, etc.) ;  
- La profondeur et l'épaisseur des différentes couches ; couches aquifères, la nature de ces 

aquifères et la conductivité hydraulique prévue de ces couches ;  
- La profondeur jusqu'à la nappe aquifère, profondeur et longueur des crépines, profondeur 

de forage recommandée ; 
- La qualité attendue de l’eau pour cette cible et les solutions éventuelles de traitement si un 

traitement s’avère nécessaire ; 
- Une note de justification du design sélectionné, notamment en ce qui concerne le diamètre 

de fonçage, le diamètre de la colonne de production, le diamètre de la chambre de pompage 
si différent, le slot des crépines, la surface de vide attendu et la longueur des crépines. Le 
Consultant notera à ce stade que s’agissant de forages de production d’eau potable, tous 
les forages feront l’objet d’une double cimentation en tête (cimentation du tube guide et 
cimentation de la chambre de pompage). 

- Le rabattement attendu en opération et le coût énergétique de production et de transfert 
vers le site de distribution ; 

- Identification de l'emplacement exact de forage, y compris les coordonnées GPS avec < 
2m de marge d’erreur 

- Résumé des interprétations de la géologie / hydrogéologie du site / village et justification 
de la sélection des sites de forage proposés.   

 

Ce rapport contiendra également pour chaque site une priorisation des zones selon les potentialités 
en eau recensées et la probabilité de réussite. En cas de probabilité de réussite trop faible (< 75%), 
les études doivent être reprises sur un autre site. 
 

4.2. Mission 2 : ETUDE D’AVANT-PROJET SOMMAIRE 

Cette mission consiste en :  
 Le diagnostic des installations existantes afin d’en dégager les gaps. Pour les sites disposant 

des ouvrages et équipements de production, les variantes alternatives concerneront les 
questions d’emplacement de ces ouvrages, le choix de les réhabiliter ou de les abandonner, 
... ; 

 L’identification des options techniquement possibles pour les systèmes de production et de 
distribution afin de sélectionner celles qui garantissent des faibles coûts d’exploitation et 
moins d’impact environnemental et social. Pour ce faire, l’utilisation des énergies 
renouvelables (solaire pour les petites puissances) sera priorisée sauf si une source 
d'énergie globale est déjà disponible sur les sites.  
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 L’identification des options possibles pour une meilleure alimentation des populations 
(différentes combinaisons de raccordements domestiques et de bornes fontaines) et pour la 
collecte des recettes (utilisation prépayée des raccordements et des bornes fontaines, …) ; 

 

L’analyse approfondie de ces options devra permettre la détermination du choix final du projet. A 
ce stade, l’évaluation du coût est indicative et sert à déterminer l’ordre de grandeur des besoins en 
financement pour réaliser le projet.  

Les études d’APS devront traiter les éléments ci-après (liste non exhaustive) : 

- Informations sur les conditions locales : lieu d’implantation du projet ; le cadre physique : 
données géographiques ; accès ; matériaux locaux, etc. ; le cadre humain : données 
démographiques, organisation locale ; le cadre économique et le développement : services, 
activités économiques, ressources locales, les projets de développement, etc. ; 

- Évaluation des besoins en eau et identification des ressources exploitables et/ou à exploiter 
pour l’horizon 2045 (bilan besoins/ressources) ; 

- Description des solutions techniques envisageables ; 
- Etudes hydrauliques permettant de dimensionner les ouvrages à partir d’un modèle 

hydraulique (à élaborer par le Consultant) ; 
- Avant-métré sommaire ; 
- Mode et délais d’exécution des travaux ; 
- Estimation préliminaire du coût des travaux. 

Le rapport d’APS comprendra notamment un plan d’ensemble 1/10.000 et/ou 1/5.000 côté d’une 
façon suffisante et montrant les courbes de niveaux, un plan des captages, un plan des stations de 
traitement ou de pompage, des réservoirs, des profils en long des conduites. 

Les tâches importantes ci-après seront ainsi réalisées dans le cadre de cette étude d’APS : 

4.2.1. Données démographiques et socio-économiques détaillées : 

Le Consultant devra procéder à une présentation des données démographiques détaillées en partant 
des données collectées à travers les études de base réalisées : 

 Le comptage des parcelles sur l’image satellites de l’année en cours de la machine 
entrainée (Learning machine) des bâtis géospatial en fonction des informations 
radiométriques d’image satellites couplés aux informations socioéconomiques issues des 
enquêtes sur terrain. 

 Les éléments finis basé sur la discrétisation des surfaces zonifiées couplées par les 
enquêtes socio-économiques réalisées sur terrain permettant ainsi une étude de la 
projection de la population par la méthode des automates cellulaires, 

  L’estimation de la population des îlots de manière proportionnelle à la surface des îlots.  
  L’estimation de la population des îlots à partir de la surface bâtie comprise dans les 

îlots. 
  L’estimation de la population des îlots de manière proportionnelle au nombre de 

bâtiments inclus dans les îlots. 

La méthodologie doit permettre de comparer différentes méthodes d’estimation de populations et 
de calculer des seuils de validité pour chaque méthode exprimée en pourcentages d’erreur par 
rapport à des échantillons témoins dont la population est connue. 

4.2.1.1. Les enquêtes socio-économiques. 
 

Le Consultant devra élaborer les enquêtes socio-économiques complémentaires concernant les 
conditions sociales et économiques et devra utiliser des techniques d'échantillonnage 
sophistiquées, des questionnaires et/ou des interviews formelles et standardisées pour déterminer 
les données concernant la taille de ménage qui intervient dans l’évaluation démographique de la 
population, des questionnaires et études sur les besoins d'usagers en eau potable, de publics ou de 
citoyens fournissent des données numériques et permettent de mieux connaître les performances 
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économiques et la dimension sociale. Les revenus, les coûts, le secteur primaire d’emploi, la 
capacité à payer, le capital (économie), le niveau de vie… constituent les principales données 
économiques à collecter. 

4.2.1.2. Occupation de sol de la ville. 
 

Le Consultant devra établir la carte d’occupation du sol de toutes les villes, cités ou localités 
retenues lui permettant d’identifier et de géolocaliser tous les équipements publics, les bâtis, les 
écoles, les hôpitaux ainsi que les centres de centres, églises, écoles en utilisant la méthode de 
classification non supervisée reposant sur l’algorithme des Nuées Dynamiques avec tirage 
aléatoire des centres initiaux. Cette méthode a souvent été utilisée en Télédétection sous la 
dénomination de K-moyennes dans le cadre d’une démarche de classification multi spectrale non 
supervisée. 

4.2.1.3. Urbanisation de la ville, cité ou localité. 
Le Consultant devra élaborer une carte topographique de toutes les villes, cités ou localités 
retenues avec une précision acceptable pour la conception et la modélisation du réseau d’AEP 
existant et/ou projeté, ce plan topographique devra renseigner tous les aménagements de la ville, 
notamment, les routes ainsi que leurs emprises, les rivières, les ponts, etc. cette carte permettra 
également l’évaluation de besoin en eau et de l’occupation du sol. 

4.2.1.4. Projection de la population. 
 

Le taux de croissance moyenne de la population appliqué est de 3% en République Démocratique 
du Congo, néanmoins, le Consultant devra procéder par la détermination de taux de croissance en 
fonction de l’évolution de l’occupation de sol en exploitant les images satellites de 2010, 2015, 
2020, 2023. La méthodologie doit permettre de comparer différentes méthodes d’estimation de 
populations et de calculer des seuils de validité pour chaque méthode exprimée en pourcentages 
d’erreur par rapport à des échantillons témoins dont la population est connue ensuite par couplage 
des enquêtes socio-économiques. Le taux de croissance a considéré sera en fonction : 
 De l’évolution du quartier dans le temps ; 
 De la densité de la population pour chaque quartier ; 
 De niveau de vie de chaque quartier ; 
 De typologie des bâtis pour chaque quartier.  

Il sera donc élaboré pour tout le cas d’espèce les cartes ci-après : 
- La carte de la répartition spatiale de tous les bâtis ou surface couplés aux enquêtes sur terrain. 
- La carte de géo localisation de toutes les personnes enquêtées. 
- La carte de l’occupation du sol. 
- La carte de densité de la population. 
- La carte de l’urbanisme de la ville. 
- Les carte sur l’évolution de ville en fonction du temps (2010,2015,2020,2023). 

4.2.2. Données techniques 

4.2.2.1. Etat de lieu des installations existantes. 
Le Consultant devra : 

 Dresser un état des lieux des installations existantes, leur exploitation technique et 
commerciale. 

 Réaliser leur diagnostic par auscultation à la caméra et leur analyse critique.  
 Procéder à la vérification logique du fonctionnement des composantes principales des 

systèmes de production et de distribution d’eau, moyennant des méthodes et équipements 
appropriés à proposer dans son offre technique. 
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L’analyse technique devra permettre d’établir et d’évaluer les rapports entre d’une part, les 
capacités fonctionnelles de production et de distribution, et d’autre part, la capacité nominale des 
installations et les besoins en eau de la population. 
L’analyse s’appuiera aussi sur les rapports d’exploitation de 5 dernières années, les statistiques 
techniques et commerciales. 
Cette analyse de l’existant sera la base de toutes les solutions techniques visant l’amélioration de 
la situation. 

4.2.2.2. Evaluation des besoins en eau. 

Le Consultant devra évaluer le besoin en eau des sites retenus (ville, cité ou localité) pour différents 
horizons du projet, à savoir 2030 et 2045. Cette évaluation de besoin devra se faire en fonction des 
dotations spécifiques liées aux standings de vie de différentes couches de la population. 

En milieu rural, la stratégie de desserte proposée consistera à alimenter la majorité de la population 
par bornes fontaines (au moins 80%).  

Pour les milieux péri-urbains la stratégie consistera à alimenter de plus en plus de population par 
branchements particuliers et ce, en fonction des résultats socio-économiques. Des campagnes des 
branchements sociaux avec des compteurs à prépaiement seront menées pour les zones urbaines 
et péri urbaines. 

4.2.2.3. Les ressources en eau. 

Le Consultant devra analyser et étudier toutes les ressources en eau souterraines disponibles dans 
la ville de Bandundu et en fonction des études géophysiques, le Consultant analysera le mode 
captage de la nappe à mettre en place pour garantir les débits demandés. 

4.2.3. Conception et planification des mesures 

4.2.3.1. Critères de conception 

Le Consultant proposera les critères de conception qui serviront dans la planification des mesures 
pour la mise en place des systèmes d’AEP des centres retenus. 

Pour les affectations des consommations aux nœuds, le Consultant utilisera de méthode plus 
réaliste qui permettra une répartition des besoins aux nœuds en fonction de la consommation de 
chaque zone. 

4.2.3.1.Planification des mesures 

La présente étude est réalisée en vue de développer les infrastructures pour améliorer l'accès aux 
services d'eau potable des sites sélectionnés à l’horizon du projet et la planification des mesures 
doit privilégier autant que possible une exploitation aisée et à moindre coût. 

Pour ce faire, le Consultant devra développer pour chaque site retenu :    
 Un système d’AEP basé en priorité sur des ressources en eaux souterraines et des énergies à 

faible émission de carbone particulièrement l’énergie hydroélectrique et solaire pour les sites 
des puissances modérées avec des groupes électrogènes en back up ;  

 Un système de desserte gravitaire et sectorisé avec un programme de renforcement et 
d’extension des réseaux basé sur l’analyse des contraintes et des propositions sur l’exécution 
des travaux ; 

 Un système de chloration (type hypochlorite de Sodium) simple avec une production in situ.  

Le Consultant réalisera donc pour chaque site : 
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 Des levées topographiques  

Les levées topographiques seront réalisées en considérant l’ellipsoïde local de la RDC pour 
améliorer la précision des levers topographiques se rattachant au système Géodésique de la chaine 
méridionale passant par les villes concernées avec une précision en planimétrie et en altimétrie en 
phase d’APS pour la conception des ouvrages ainsi que la modélisation hydraulique.  

 Des plans couvrant la totalité du système et l’ensemble des ouvrages :  

 Plan d’ensemble du système, côté d’une façon suffisante et montrant les courbes de 
niveaux  

 Plan des forages et des stations de traitement s’il y en a 
 Plan des stations de pompage 
 Plan des réservoirs 
 Plan des profils en long des conduites de transmission (refoulement) entre les stations de 

pompage et les réservoirs. 
D’une manière générale, des plans de principes seront suffisants à ce stade.  

 Des notes de calculs justifiant la détermination des caractéristiques principales des ouvrages 
et équipements  

 Des Systèmes d’Information Géographique : un model SIG de la structure du réseau existant 
qui comprendra : 

 L’inventaire complet du système existant, 
 L’élaboration d’une base des données SIG dans un système local ; 
 L’élaboration d’un modèle de connectivité du réseau avec les composantes de la 

connectivité définissant les règles de la topologie (Connectivité jonction-tronçon, 
Connectivité jonction-jonction, Connectivité tronçon-jonction-tronçon, Dépendance 
structurelle, Inclusion 

 Une base de données cartographiques géo localisées de chaque site (ville, cité ou localité) 
sera élaboré en unissant les images satellites 2024 avec une précision centimétrique 
couplés aux données topographiques sur terrain. Cette base des données cartographique 
sera élaborée dans le but de mettre à la disposition des exploitants, un outil de gestion 
optimale du réseau de distribution 

 Les données adéquates  de différents éléments du réseau par: 
- Longueur, diamètre, matériau, les pressions de service, les données altimétriques, 

date de pose, état physique pour les canalisations ; 
- Type, dimensions, numéro repère pour les équipements. 
- Puissance et types des pompes, ,  
-  Forage, profondeur, débit d’exploitation, niveau statique et dynamiques, 

géolocalisation, niveau de la nappe, 
- Capacité du réservoir, côte du réservoir, niveau minimum et maximum, 

 une saisie informatisée des plans de réseaux mis au point. Le fond de plan sera à définir 
en fonction des documents existants et complété par des mesures et relevés sur terrain. 

 Pour les secteurs complexes, des schémas de détail pourront compléter la cartographie 
d’ensemble 

 Modélisation du réseau de distribution d’eau avec WaterCAD ou Mike Urban ; 

 Estimation sommaire des coûts des travaux de chaque centre.  

De manière explicite, il sera entre autres examiné au terme dudit rapport APS, les éléments 
importants suivants : 

 Le traitement réalisé sur les statistiques démographiques collectées de diverses sources et la 
justification des chiffres des populations retenues, Le taux de croissance démographique 
adopté et sa justification, Les projections démographiques à l’horizon du projet ; 
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 Sur la base de ces projections de population et des dotations en eau qui seront déterminées en 
fonction du mode d’alimentation (Branchements particuliers ou Bornes fontaines), les besoins 
en eau des consommateurs domestiques seront déterminés ; 

 Sur la base des données collectées, les besoins en eau des consommateurs autres que 
domestiques seront déterminés et projetés à l’horizon du projet grâce à l’évolution des 
tendances observées sur les années antérieures et les perspectives sur les activités 
économiques ;  

 Parallèlement aux besoins en eau, les ressources en eau seront analysées sous leurs aspects 
qualitatifs et quantitatifs, de sorte à déterminer les ressources les mieux aptes à satisfaire aux 
besoins en eau définis, tout en assurant des meilleures conditions durables de leur 
exploitation ; 

 Les besoins en stockage seront déterminés à partir de l’analyse des consommations 
journalières, qui aura été faite pour dégager les coefficients des heures de pointe et heures 
creuses. Les différents sites d’implantation de nouveaux réservoirs seront soigneusement 
analysés, au plan topographique et foncier. 

La planification des mesures devra se référer à la liste d'exclusion reprise dans le CGES sur les 
activités présentant des risques environnementaux et sociaux élevés notamment : 

 les activités requérant le Consentement Préalable donné Librement et en Connaissance de 
Cause (CPLCC) des Populations Autochtones et/ou requérant la réinstallation des populations 
autochtones  

 les activités dans les zones du patrimoine culturel légalement protégées ou les zones de 
patrimoine culturel des Populations Autochtones ;  

 les activités qui impliquent un déplacement important ou une réinstallation involontaire d’un 
grand nombre de personnes ou qui pourraient donner lieu à un conflit social important ;  

 les sous-projets qui entraînent des impacts économiques et sociaux à travers : la restriction 
involontaire de l’accès aux parcs naturels et aires légalement protégés, provoquant des impacts 
négatifs en ce qui concerne les moyens de subsistance des personnes déplacées.  

 les sous-projets susceptibles d’altérer ou provoquer la destruction d'habitats naturels critiques 
ou sensibles ;  

 les sous-projets dans les zones à haute valeur de biodiversité, telles que des habitats critiques 
ou naturels, des zones à haute valeur de conservation, des habitats modifiés qui contiennent 
une importante valeur de biodiversité. Les sous-projets présentant des risques importants et/ou 
des impacts négatifs sur la biodiversité et ceux qui nécessiteraient le défrichage de tout type 
de terrain forestier seront exclus du financement ;  

 l'achat ou l'utilisation de matériaux et équipements potentiellement dangereux, y compris les 
tronçonneuses, l'amiante (y compris les matériaux contenant de l'amiante) ou d'autres 
investissements préjudiciables à l'environnement et aux moyens de subsistance, y compris les 
ressources culturelles ;  

 les sous-projets qui causent ou conduisent à la maltraitance des enfants, à l'exploitation du 
travail des enfants ou à la traite des êtres humains ;  

 les activités impliquant un travail forcé qui constitue une forme d’exploitation du travailleur 
et lui est préjudiciable ou des formes préjudiciables de travail des enfants ;  

 la construction de tout nouveau barrage pour des fins d’approvisionnement d’eau ;  
 les sous-projets nécessitant une utilisation importante de l'eau provenant des voies navigables 

internationales. 
 

4.2.4. L’Analyse financière et l’évaluation économique et sociale 

a) Viabilité financière 
 

L’objet de l’analyse financière à réaliser par le Consultant est de vérifier que le système d’AEP 
proposé pourra couvrir les frais de fonctionnement, d’entretien et de réparations/ renouvellement 
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à l’horizon d’au moins 10 ans, et d’évaluer la capacité du système mis en place à générer un cash-
flow positif.  
Le tarif théorique devra être proposé pour chaque système afin de valider la viabilité financière.  
Le Consultant étudiera la répartition des coûts financiers du projet (coûts d’investissement et 
d’exploitation) et des recettes générées par le projet, entre les acteurs du projet : finances publiques 
(Régies provinciales, autres services publiques), REGIDESO S.A, ASUREP,  pour cela, le 
Consultant fera des projections financières en monnaie courante, avec des hypothèses d’inflation 
identifiées, sur un horizon de 10 à 15 ans avec une analyse plus détaillée sur les 5 premières années 
et plus succincte en suite, comprenant : 

 Des comptes d’exploitation et résultats net de trésorerie ; 
 Des tableaux ressources – emplois prévisionnels, tenant compte du plan de financement 

précité et des besoins en fonds de roulement et mettant en évidence la trésorerie générée 
et disponible chaque année ; 

 La solvabilité et la rentabilité des fonds propres et la rentabilité des investissements. 
 

Le Consultant testera la sensibilité des résultats sur la base d’un modèle financier aux conditions 
de financement, au coût d’investissement, au volume de l’activité, aux prix des prestations rendues 
par le projet, ainsi qu’aux autres paramètres significatifs pour le projet. 

b) Evaluation économique 
Pour tout investissement considéré, le Consultant effectuera une analyse socio-économique. Il 
évaluera, sur la période de l’étude (10 à 15 ans), le taux de rentabilité économique interne (TRIE) 
ainsi que la valeur ajoutée nette (VAN), celle-ci calculée pour un taux d’actualisation de 10 %. A 
cette fin, une situation « sans projet » sera définie, et les avantages et coût du projet seront évalués 
par rapport à cette situation, prenant en compte les externalités négatives et positives du projet, 
dans les différentes configurations techniques déterminées. 

4.3. MISSION 3 : ETUDE D’AVANT-PROJET DETAILLE 
 

Sur la base de l’option retenue dans l’étude d’APS acceptée par la CEP-O, le Consultant devra 
approfondir les aspects techniques, fonciers, organisationnels, financiers, sociaux et économiques 
de ladite option. Il examinera plus précisément et en détail les différents éléments constitutifs à 
savoir les ouvrages de génie civil, les forages et station de traitement s’il y en a, les stations de 
pompage, les réservoirs, les conduites, les chambres de vannes, les bornes fontaines, branchements 
individuels, …). La conception des installations doit répondre aux considérations de résilience au 
climat.  

Ainsi, à titre indicatif, l’étude APD pourrait contenir, les éléments suivants (non exhaustifs) : 

 Un mémoire descriptif présentant la conception générale du programme d’investissements, 
les données de base et la description des ouvrages. Il contiendra notamment les informations 
suivantes : 
- La présentation des caractéristiques économiques et sociales de la zone d’intervention 

(population, économie, infrastructures…) ; 
- La description de la situation de l’approvisionnement en eau (volume disponible, 

demande vs besoin en eau, etc.) ; 
- La détermination des éléments caractéristiques de conception et de dimensionnement (les 

besoins en eau, taux des pertes, rendement du réseau, les coefficients de 
dimensionnement, …) 

- Le dimensionnement des différentes parties de l’installation (captage, stations de 
traitement, stations de pompage, source d’eau, pompe et système d’alimentation en 
énergie, équipements des forages, équipement de traitement, stockage de l’eau, réseau de 
distribution, local technique…) ; 

- Les plans des ouvrages de génie civil (coffrage et ferraillage : réservoir, bâtiments 
d’exploitation, butées, etc.) 

- L’implantation sur le terrain des ouvrages ; 
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- Les plans types des équipements (forages, réservoir, borne-fontaine, groupes, 
aménagements des têtes de forages, dispositifs de chloration, vidanges, dimensionnement 
et caractéristiques des conduites, etc.) ; 

- Les caractéristiques des pompes ; 
- Les caractéristiques, spécifications et normes des équipements, matériels et matériaux à 

utiliser et à mettre en place ; 
- Les normes de mise en œuvre et d’exploitation ; 
- Les quantitatifs et estimatifs prévisionnels affinés ; 
- Les notes de calcul ; 
- Le chronogramme détaillé des travaux ; 

 Un cahier de plans comprenant : 
- Les plans de situation au 1:10.000 ; 
- Les plans d’ensemble des réseaux au 1:5000 avec planimétrie, dimensionnement des 

conduites et positionnement des ouvrages particuliers (vannes, etc.…) ; 
- Les profils en long des conduites (échelle verticale 1:200 et horizontale 1:1000) ; 
- Les plans d’ensemble pour les ouvrages particuliers au 1:100;  plans détaillés (coffrages et 

plans d’équipement au 1:50 ou 1:20 (coupes et vues) ; 
- Les plans d’ensemble et détaillés des réservoirs ; 
- L’avant - métré pour l’ensemble des travaux de génie civil et équipements ; 
- Le carnet des nœuds pour les vannes, ventouses vidanges etc…. 

 Le devis estimatif et confidentiel  

Le métré sera établi sur la base des logiciels appropriés spécialisés dans les calculs des 
terrassements et des volumes de béton. Le devis estimatif retiendra des prix définis en détail dans 
le bordereau des prix. 

4.3.1. Mémoire descriptif et plans 

a) Ouvrages de génie civil  

Les ouvrages hydrauliques seront définis de manière détaillée (forme, typologie, dimensions, 
qualité etc.) de manière à permettre la réalisation d’un métré suffisamment précis qui ne devrait 
pas induire des grandes variations en cours d’exécution. 
Les études géotechniques devront déterminer les conditions du sous-sol intéressé par les ouvrages 
en vue du calcul des fondations. Les études définiront aussi les fouilles et les matériaux d’emprunt 
éventuels. Ces études peuvent être complétées en cas de besoin par des essais au pénétromètre ou 
des prélèvements des échantillons des terrains pour les faire analyser en laboratoire. 
 

Des dessins pour chaque ouvrage seront présentés sous forme des plans à l’échelle 1/100 ou 1/50 
pour les plans descriptifs et aux échelles 1/10 ou 1/20 pour les détails constructifs. 
 

Des plans types seront préparés pour les ouvrages mineurs de nature répétitive tels que les regards 
de visite, les chambres des vannes, les vidanges etc. 
Les plans des ouvrages en béton armé porteront des indications sur les fers d’armature nécessaires 
et la description complète de l’équipement et de la tuyauterie prévus. Les plans d’armatures seront 
aussi présentés. 
 

Les plans des structures métalliques comprendront les renseignements sur les détails des joints, les 
dimensions et les épaisseurs des éléments métalliques, leur type, leur position, les longueurs des 
soudures, les autres éléments d’assemblage (boulons, rivets, nombre, position etc.). Les esquisses 
des plans de construction des ouvrages seront élaborées, pour permettre à l’entrepreneur à les 
affiner. 
 

Les calculs structurels des ouvrages seront exécutés en conformité avec les normes usuelles et 
applicables en RDC. 

b) Réseaux hydrauliques   
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Le modèle hydraulique ayant été effectué au niveau de l’APS, il sera nécessaire de réaliser 
plusieurs simulations pour arriver à la configuration donnant satisfaction au point de vue des 
pressions aux nœuds et vitesses d’écoulement dans les conduites considérant les emplacements 
définitifs des ouvrages (forages, réservoirs, …). Pour ce qui concerne le dimensionnement des 
conduites de refoulement et de distribution, leur optimisation sera réalisée sur la base d’un calcul 
économique prenant en considération le coût de l’énergie, l’amortissement des conduites, de 
l’équipement électromécanique et de la protection contre les coups de bélier.  
 

Des levées topographiques des conduites retenues doivent se faire avec une précision de 2.5 cm 
en planimétrie et 5 cm en altimétrie. Ces levées devront préciser les emprises de la route, 
emplacement des poteaux électriques, câbles électriques SNEL et ligne fibre optique seront 
indiqués sur les vues en plans et profil en long des conduites etc..). 

Les profils en long des conduites seront réalisés pour des conduites de diamètre supérieur à DN 
100 aux échelles 1/2000 en horizontal et 1/200 en vertical. Ces profils comporteront des indications 
sur les pentes, niveau du terrain naturel, axe de conduite, hauteur piézométrique, nombre et 
localisation des accessoires et appareillages hydrauliques (ventouse, vidange, régulateur, etc..), 
localisation des ouvrages d’art, caractéristiques des conduites (type, diamètre nominal, pression 
de service, etc). 

Il sera nécessaire de réaliser plusieurs simulations pour arriver à la configuration donnant 
satisfaction au point de vue des pressions aux nœuds et vitesses d’écoulement dans les conduites. 
Pour ce qui concerne le dimensionnement des conduites de refoulement, leur optimisation sera 
réalisée sur la base d’un calcul économique prenant en considération le coût de l’énergie, 
l’amortissement des conduites, de l’équipement électromécanique et de la protection contre les 
coups de bélier.  

Les appareils et équipements hydrauliques devront être de manière générale placés dans des 
regards d’inspection et de manœuvre équipés de trappes en fonte et des cadenas de fermeture pour 
faire face aux vandalismes et interventions intempestives des plombiers ambulants. 

 

Chaque nœud fera l’objet d’un croquis. Les croquis seront numérotés de façon à repérer facilement 
le nœud sur le plan du réseau. Ces croquis renseigneront clairement sur les diamètres des conduites 
et des pièces spéciales. 

c) Equipements (électriques et électromécaniques)  

Le choix du type de pompe de forage (amorcé sommairement en phase APS) sera approfondi à ce 
stade. Un autre aspect déterminant c’est celui de faire des choix qui minimisent les travaux de 
génie civil. 
Les équipements de pompage solaire si nécessaires seront définis de manière détaillée (puissance, 
typologie, dimensions, protections, qualité etc.) de manière à permettre la réalisation d’un métré 
suffisamment précis qui ne devrait pas induire des grandes variations en cours d’exécution. 
 

Les calculs des équipements seront exécutés en conformité avec les normes usuelles et applicables 
en RDC. 

 

Le niveau d’automatisation à retenir pour les équipements électriques et électromécaniques devra 
être compatible avec les conditions locales d’exploitation et surtout aux questions d’entretien et 
de maintenance.  

4.3.2. Devis estimatif et confidentiel : 

Le métré sera établi sur la base des logiciels appropriés.  
Le devis estimatif retiendra des prix définis en détail dans le bordereau des prix. Un choix devra 
être fait entre les prix combinant la fourniture et les travaux ou les fournitures séparées des travaux. 
Le Consultant pourra faire des propositions pertinentes en ce qui concerne le nombre de marché(s) 
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à prévoir, à justifier, notamment par les procédures de passation des marchés de la Banque 
Mondiale ou les facilités de commandes d’équipements. 

Une analyse des prix sera réalisée et tiendra compte des prix courants d’exécution des travaux pour 
des marchés internationaux en RDC. Les prix des fournitures seront obtenus en consultant des 
fournisseurs réputés. Ces renseignements permettront l’élaboration du devis confidentiel. 

Les documents des études APD seront rendus disponibles en fichiers numériques sur clé USB 
(WORD, EXCEL, PDF). Les plans seront digitalisés et rendus disponibles au format CAD type 
DWG, SHX ou SHP. 

Lors de cette mission, le Consultant travaillera avec le cabinet en charge de l’élaboration des 
Etudes d’Impact Environnemental et Social en vue de privilégier pour chaque site la solution qui 
présente des impacts environnementaux et sociaux faciles à mitiger. 

4.4. MISSION 4 : DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES 

Sur la base des études APD, le Consultant procèdera à la mise en forme des APD sous format 
DAO, en vue de lancer les AO correspondants dans les meilleurs délais. Il est attendu du 
Consultant une proposition d’optimisation d’allotissement des travaux en vue de regrouper les 
travaux de même nature et réduire ainsi le nombre d’AO à lancer.  

Pour chaque lot de travaux, le dossier de consultation des entreprises ou Dossier d’Appel d’Offres 
sera élaboré par le prestataire, sur la base des DAO standards de la Banque Mondiale en vigueur 
qui sera mis à disposition du Consultant, et sera notamment constitué des éléments suivants :  

- Cahier des clauses administratives générales et/ou particulières (CCAG et/ou CCAP) ; 
- Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 
- Formulaire relatif à l’acte d’engagement ; 
- Bordereau de prix unitaire ou d’une décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF) 

ou encore d’un détail quantitatif estimatif (DQE) ; 
- Des documents techniques (pièces graphiques, rapports géotechniques, notes de calculs, 

plan général de coordination...) tels que préparés et développés dans les phases 
d’APS/APD ; 

- Prescriptions environnementales et sociales. 
 

Le DAO comprendra, les pièces écrites et graphiques, le bordereau des prix et devis estimatif et 
quantitatif ainsi que les prescriptions environnementales et sociales. 
Pour les DAO des forages, le Consultant utilisera le livre rouge de la FIDIC1. 
Les risques géologiques (absence d’eau dans l’aquifère visé) ne sont pas assumés par le foreur. 
L’absence d’eau à l’endroit exigé conduit à l’abandon du site et au paiement des travaux réalisés 
sur base des prix du bordereau métré (en cas d’exécution correcte de l’ouvrage).  
 
Le DAO des forages doit définir des tests à l'achèvement pour garantir : (i) l'absence de 
contamination de l'eau pendant la construction, (ii) la verticalité du logement de la pompe, (iii) 
l'alignement du tubage au niveau de la pompe et (iv) la minimisation des pertes de charge du 
forage.  

 Qualité de l’eau : Un puits produisant de l'eau contenant des hydrocarbures ou une 
contamination bactériologique ne doit pas être mis en service. Le contractant est tenu de 
remédier à la situation, faute de quoi le puits peut être déclaré perdu. 

 
1 La révision datée de juillet 2019 applique les " Conditions générales " qui font partie du Cahier des charges pour la construction 
de bâtiments et d'ouvrages d'art conçus par le Maître d'Ouvrage (deuxième édition 2017) publié par la Fédération Internationale 
des Ingénieurs - Conseils (FIDIC), et les " Conditions particulières " à utiliser par les Emprunteurs lors de l'application de ces " 
Conditions générales ". Pour plus de details, veuillez-vous referrer au document FIDIC " Conditions of Contract for Building and 
Engineering Works Designed by the Employer ". 
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 Verticalité : Le tubage doit être suffisamment d'aplomb pour ne pas gêner l'installation et 
le fonctionnement de la pompe. La section du logement de la pompe doit être forée et tubée 
de manière droite et verticale pour éviter que la pompe, une fois installée, ne soit en contact 
avec le tubage et ne l'endommage (soudure par électrolyse dans le cas d'un tubage en acier, 
friction et usure dans le cas d'un tubage en PVC, etc.).  

 Alignement : Le test d'alignement a pour but de déterminer le degré maximum de 
désalignement des différentes sections de tubage assemblées pendant la construction du 
puits, autorisé dans le logement de la pompe pour permettre l'installation et le 
fonctionnement d'une pompe submersible.  

 Perte de charge : La perte de charge a un impact important sur les coûts de pompage (cout 
d’exploitation plus important car cela augmente la hauteur manométrique totale). 

Les tests d'achèvement (voir la section 9 du contrat du Livre Rouge de la FIDIC) doivent être 
clairement définis dans la section « Exigence des travaux » du contrat, y compris les valeurs limites 
pour la réussite des tests. Le Consultant doit définir et spécifier clairement les critères et les 
indicateurs mesurés pour les tests d’achèvement. Le Consultant doit aussi spécifier les moins-
values (en pourcentage – normalement maximum 15% du prix qui serait appliqué pour un forage 
correctement exécuté) appliquées en cas de la non atteinte d’un ou plusieurs des critères 
d’achèvements fixés dans le cas où la CEP-O décide tout-de-même de mettre le forage défaillant 
en service (pour des raisons de rareté de la ressource en eau par exemple). Si la CEP-O décide de 
ne pas réceptionner ni d’autoriser l’équipement d’un forage mal exécuté, ce dernier ne sera pas 
payé.  
 
La formulation proposée pour la condition particulière (clause 9.4 du livre rouge de la FIDIC) 
pourrait être la suivante : "Les prix unitaires des éléments correspondant à des infrastructures 
mises en service qui ne satisfont pas à un ou plusieurs tests à l'achèvement sont réduits de 3 % 
pour chaque test échoué concernant la qualité de l'eau, la verticalité et l'alignement, et sont réduits 
de 5 % supplémentaires pour un test échoué concernant la perte de charge, portés à 8 % si la perte 
de charge est plus de deux fois supérieure à l'objectif. La réduction totale est plafonnée à 15 %. 

Les conditions particulières du contrat de travaux de forage comprendront la clause 14.9 proposée 
pour ajuster le calendrier de paiement concernant le paiement des infrastructures non mises en 
service et la clause 9.4 proposée pour détailler la formule de paiement partiel pour les 
infrastructures mises en service qui n'ont pas passé les tests à l'achèvement.  
 

a) Pièces écrites et des pièces graphiques 

Les documents techniques des DAO seront élaborés en fonction des conclusions et des résultats 
de l’APD et ce, au regard du budget disponible.  
Le Consultant préparera les DAO (pièces écrites et pièces graphiques) à la concurrence pour le 
marché identifié. Les DAO ainsi produits seront mis en conformité avec les règles de procédure 
pour l’acquisition des biens et services de la Banque Mondiale. 

b) Bordereau de prix et des devis estimatif et quantitatif 

Une évaluation confidentielle des ouvrages sera faite par nature d’ouvrage, avec indication des 
sources des prix unitaires, des imprévus et de l’augmentation des prix.  
L’évaluation confidentielle sera rédigée sur base du bordereau de prix et le(s) devis estimatif(s) et 
présentée à la CEP-O, mais ne sera pas annexée au DAO. 

c) Prescriptions pour la gestion environnementale et sociale (E&S) dans les DAO 
 

Ces prescriptions porteront sur les clauses environnementales et sociales issues des Etudes 
d’Impact Environnementaux et Sociaux (EIES) ainsi les mesures de prévention et de lutte contre 
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l’exploitation et abus sexuel, et harcèlement sexuel, en ligne avec celles identifiées par le plan 
d’action EAS/HS2. 

Le Consultant remettra à la CEP-O et à la REGIDESO les licences des logiciels utilisés pour la 
modélisation du réseau (par exemple Mike Urbain/WaterCAD et Hammer) et procédera à une 
formation d’un total de 5 ingénieurs de ces institutions à l’utilisation de ces logiciels. 

 
6. DURÉE DE LA MISSION 
 

La durée calendaire prévisionnelle totale de la mission est de Huit (8) mois à compter de la date 
de réception de l’ordre de service. Elle n’inclut pas la période d’approbation des rapports par la 
CEP-O et les parties prenantes. Les durées pour chaque livrables et chaque groupe des sites 
sélectionnés sont reprises ci-dessous : 
Etudes hydrogéologiques et Avant-Projet Sommaire Durée (Jours) 
Etudes hydrogéologiques  60 
Etudes d’Avant-Projet Sommaire par groupe  
APS pour les centres de Kasangulu, Inkisi, Mbanza Ngungu et Mfidi Malele 45 
APS pour les centres de Matadi, Lukala, Kimpese et Luozi 60 
APS pour les centres de Lukula, Tshela, Boma et Muanda 60 
Etudes d’Avant-Projet Détaillé  
APD pour les centres de Kasangulu, Inkisi, Mbanza Ngungu et Mfidi Malele 90 
APD pour les centres de Matadi, Lukala, Kimpese et Luozi 150 
APD pour les centres de Lukula, Tshela, Boma et Muanda 150 
Dossier d’appel d’offres  
DAO pour les travaux  de  forage 15 
DAO pour les centres de Kasangulu, Inkisi, Mbanza Ngungu et Mfidi Malele 15 
DAO pour le centre de Matadi, Lukala, Kimpese et Luozi 15 
DAO pour le centre de Lukula, Tshela, Boma et Muanda 15 

Les délais sont très stricts et ne pourront pas être dépassés. 
 
7. EXÉCUTION DE LA MISSION 
 

7.1. ORGANISATION 

Le Consultant travaillera en étroite collaboration avec la CEP-O et les UPEP étant entendu qu'il 
assumera pleinement la responsabilité des analyses et interprétations des données obtenues, ainsi 
que des conclusions et recommandations de ses rapports. Il prendra en compte les diverses 
remarques et commentaires des services directement impliqués au projet sur ses rapports 
provisoires.  

Le Consultant travaillera sur terrain avec les représentants de la REGIDESO et les frais de 
déplacement de ces experts seront à la charge du Consultant. 

7.2. PROFIL DU CONSULTANT 

Les prestations attendues seront assurées par un Consultant (Firme) disposant d'une expérience 
pertinente dans les études d’AEP (APS, APD et DAO). Cette expérience sera justifiée par : 

- au moins trois (03) références dans la conception et dimensionnement des AEP pour les 
milieux semi-urbains dans les pays en développement au cours des dix dernières années. 
Des références en Afrique subsaharienne sont des atouts majeurs ; 

 
2 Exploitation, Abus Sexuels, et Harassement Sexuel 
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- au moins deux (02) références dans la conception et dimensionnement des captages d’eau 
de surface, des stations de traitement d’au moins 50.000 m3/j, des stations de pompage et 
réseaux d’eau) au cours des dix dernières années.  

Le Consultant doit justifier, à travers ses bilans certifiés des 3 dernières années, d’une situation 
financière saine et présenter les preuves d’avoir une politique claire en matière de prévention 
EAS/HS, avec un code de bonne conduite qui interdit tout type de comportement y lié, ainsi qu’une 
formation régulière concernant ces aspects. Au cas contraire, le personnel devra signer le code de 
bonne conduite du projet, ainsi que bénéficier d’une séance de sensibilisation en matière de risques 
et conséquences VBG, y compris EAS/HS, le contenu du code de bonne conduite, et les procédures 
identifiées par le projet pour dénoncer ces incidents. 
 

7.3. COMPOSITION DE L’EQUIPE DU CONSULTANT (PERSONNEL CLE) 
 

Le Consultant mobilisera une équipe comprenant le personnel clé ci-après dont les qualifications 
(formations et expériences spécifiques) appuyées par des attestations ad hoc permettent d’établir 
les profils correspondants : 

 Un chef de mission : Ingénieur Hydraulicien ou équivalent ayant un diplôme (BAC +5) 
avec au moins dix (10) ans d’expérience dans des études hydrauliques des systèmes d’AEP 
(dont reconnaissance géophysique). Le chef de mission doit avoir coordonné au moins 
deux (02) projets similaires (de taille similaire) dont au moins un (01) en Afrique 
subsaharienne ; 

 Un Spécialiste en Génie Civil par site : Ingénieur de niveau (BAC+5), ou équivalent avec 
au moins sept (7) ans d’expérience dans la conception et l’élaboration des dossiers 
techniques se rapportant aux ouvrages hydrauliques des systèmes d’AEP projets de taille 
similaire (d’un groupe de site) en Afrique subsaharienne ; 

 Un Ingénieur hydraulicien par site : Un Ingénieur en Hydraulique ou équivalent ayant 
un diplôme (BAC +5) avec au moins sept (07) ans d’expérience dans des études 
hydrauliques des systèmes d’AEP et au moins deux (02) projets de taille similaire (d’un 
groupe de site) en Afrique subsaharienne ; 

 Un Expert en traitement des eaux : Ingénieur de niveau (BAC+5) en génie 
environnemental ou chimique, ou équivalent, avec au moins cinq (5) ans d'expérience dans 
la conception et l'optimisation de procédés de potabilisation maîtrisant les technologies de 
coagulation, floculation, filtration et filtration, et assurant le respect des normes de qualité 
et réglementations en vigueur ainsi que les meilleurs pratiques ; 

 Un Expert Socio-économiste par site : de niveau (BAC + 5) en Economie ou diplôme 
équivalent avec au moins dix (10) ans d’expérience dont cinq (05) dans la réalisation 
d’étude et les évaluations socio-économiques, les animations et sensibilisation y compris 
les questions d’exploitation des ouvrages d’eau avec des connaissances dans le domaine 
institutionnel/ gestion/ exploitation/ ressources. 

 Un Spécialiste Electromécanicien par groupe : Ingénieur électromécanicien ou 
équivalent ayant un diplôme (BAC+5) avec une spécialisation en énergies renouvelables 
et au moins dix (10) ans d’expérience dont cinq (05) dans le dimensionnement des 
équipements électromécaniques des systèmes d’AEP ; 

 Un Spécialiste en énergie photovoltaïque par groupe : Un Ingénieur en énergies 
renouvelables ou équivalent ayant un diplôme (BAC+5), avec au moins dix (10) ans 
d’expérience dont cinq (05) dans le dimensionnement des systèmes photovoltaïques pour 
l’alimentation en eau potable avec au moins deux (02) projets similaires en Afrique 
subsaharienne ; 

 Un Spécialiste en Système d’information Géographique par site : Spécialiste ayant un 
diplôme (BAC+5) en topographie, en Géomatique ou équivalent avec au moins cinq (05) 
ans d’expériences dans la modélisation topographique et cartographiques appliquées en 
hydraulique ; 

 Un hydrogéologue par groupe : Hydrogéologue ayant un diplôme (BAC+5) en géologie, 
hydrogéologie ou équivalent avec au moins dix (10) ans d’expérience dont cinq (05) dans 
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les études hydrogéologiques pour les systèmes d’AEP avec au moins deux (02) projets 
similaires en Afrique subsaharienne. Au moins l’un des deux hydrogéologues doit être 
titulaire d’une formation complémentaire en géophysique et démontrer d’une solide 
expérience en diverse méthodes d’analyses géophysiques ; 

 Un Expert Environnementaliste par groupe : de niveau (BAC + 5) en Environnement 
ou diplôme équivalent avec une expérience d’au moins sept (07) ans dans la réalisation des 
études d’impacts environnementaux et sociaux des projets d’AEP (EIES, PGES, PAR…) 
avec au moins deux (02) projets similaires en Afrique subsaharienne. Il devra également 
avoir une connaissance approfondie des normes environnementales et sociales de la 
Banque mondiale et des lois et règlementations de la RDC en la matière. La connaissance 
du Tshiluba et/ou Kikongo est un atout 

 

L’équipe du personnel clé du Consultant est donnée à titre indicatif et peut être appuyée entre 
autres par des équipes de projeteur/dessinateur, équipes d’enquêteurs (incluant le personnel 
féminin), équipes des topographes, … 
L’hydrogéologue sera appuyé par des géophysiciens et opérateurs des équipements de prospection 
géophysiques. 
 

Le Consultant devra joindre à son offre technique, les CV de son Personnel Clé proposé signés et 
accompagnés d’un engagement de disponibilité pour lesdites études. 
Le personnel clé de la mission doit maitriser le français et posséder des qualifications requises. 

Le nombre d’experts à mettre à disposition devra être déterminé par le Consultant de manière à 
achever les activités prévues dans les délais impartis.  

Lors de l’exécution de la mission, le Consultant travaillera sous la supervision directe du 
Coordonnateur de la Cellule d’Exécution des Projets-Eau « CEP-O » et en collaboration avec les 
Unités Provinciales d’Exécution des Projets (UPEP), les Régies Provinciales du Service Public de 
l’Eau, l’ONHR pour les sites ruraux, la REGIDESO (DG et Direction Régionales) pour les sites 
exploités par la REGIDESO. 
 

7.4. RESPONSABILITE DE LA CEP-O ET DES UPEP 
 

 La supervision, le suivi régulier des activités de la mission et l’approbation des dossiers 
relèveront de la CEP-O après avis de la REGIDESO ; 

 La CEP-O désignera et fera connaitre au Consultant les agents qui seront affectés au suivi 
du déroulement de la mission. 

 La CEP-O et la REGIDESO mettront tout en œuvre pour faciliter au Consultant, l’accès 
aux documents existants et études antérieures ainsi que toute autre information nécessaire 
à la réussite de la mission. 

7.5. REUNION DE DEMARRAGE   
 

Au démarrage de la mission, une réunion sera tenue entre le Consultant, la CEP-O et les délégués 
de la REGIDESO afin de s’accorder notamment sur : 

 des éventuels amendements à apporter aux termes de référence ; 
 l’approche technique et la méthodologie du Consultant et son programme de travail pour 

la réalisation de la mission ; 
 l’organisation de la collaboration avec CEP-O et la REGIDESO tout au long de la mission ; 
 la confirmation du personnel-clé du Consultant, la liste des outils matériels et logiciels, 

ainsi que la documentation nécessaires pour la mission ; 
 l’organisation des éventuelles visites sur les différents sites de la mission. 

 
7.6. RAPPORTS 

 

7.6.1. Présentation des rapports 
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Le Consultant soumettra les rapports décrits ci-après, rédigés en français et couvrant l’ensemble 
du travail réalisé. Le rapport final contenant le DAO sera par la suite traduit en anglais par le 
Consultant (après validation finale). 
 

Les rapports devront inclure un résumé exécutif en français, l’actualisation de toutes les données 
significatives, diagrammes et autres documentations disponibles. Ils seront édités et expédiés aux 
frais du Consultant en version provisoire et en version définitive qui va intégrer toutes les 
observations et remarques relevées par la CEP-O et les parties prenantes sur la version provisoire.  

Tous rapports des études et DAO seront remis en version papier (5 exemplaires) et une copie 
électronique suivant les délais et formats repris au tableau ci-dessous.  
 

N° Intitulé du rapport Délai de remise Format 
1 Rapport d'études géophysiques 

et hydrogéologiques pour les 
deux provinces (1 rapport) 

 Version provisoire : OS 
+ 30 jours  

 Version définitive : OS 
+ 35 jours 

 Format de la version en dur 
à convenir avec la CEP-O 

 Version électronique sur 
Word, Excel et DWG, 

2 Rapport d’études d’APS (3 
rapports) 
 
(un rapport par groupe de site) 

 Version provisoire : OS 
+ 40 Jours 

 Version Définitive : 
OS+ 75 Jours 

 Format de la version en dur 
à convenir avec la CEP-O 

 Version électronique sur 
Word, Excel et CAD type 
DWG, SHX ou SHP, Mike 
Urban/Water CAD pour la 
simulation des réseaux 
hydrauliques 

3 Dossier d’Appel d’Offres 
(DAO) des forages (1 rapport) 

 Version provisoire : OS 
+ 75 Jours 

 Version Définitive : 
OS+ 85 Jours 

 Format de la version en dur 
à convenir avec la CEP-O 

 Version électronique sur 
Word, Excel et CAD type 
DWG, SHX ou SHP 

4 Rapports d’études d’APD (3 
rapports) 

 Version provisoire : OS 
+ 85 Jours 

 Version Définitive : 
OS+ 145 Jours 

 Format de la version en dur 
à convenir avec la CEP-O 

 Version électronique sur 
Word, Excel et CAD type 
DWG, SHX ou SHP, Mike 
Urban/Water CAD pour la 
simulation des réseaux 
hydrauliques 

5 Dossier d’Appel d’Offres 
(DAO) des systèmes d’AEP (3 
rapports) 

 Version provisoire : OS 
+ 145 Jours 

 Version Définitive : 
OS+ 195 Jours 

 Format de la version en dur 
à convenir avec la CEP-O 

 Version électronique sur 
Word, Excel et CAD type 
DWG, SHX ou SHP 

OS : Date de démarrage 
 
 
 

7.6.2. Contenu des rapports 

1. Rapport d’études hydrogéologiques d’implantation des forages 
 

Le rapport comprendra notamment : 
 

- Une description de la géologie et de l'hydrogéologie du site ; 
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- Des détails de toutes les informations étudiées telles que les sources d'eau traditionnelles 
existantes, forages dans la région, des cartes hydrogéologiques ou la photographie aérienne 
de la zone ainsi que les observations faites à partir de l'inspection visuelle du site ; 

- Des tableaux / graphiques montrant pour chaque zone étudiée les résultats des sondages 
TDEM ou SEV ou de Magnétotellurique, les épaisseurs et profondeur des couches 
successives.  

- les détails concernant les couches de sol interprété y compris le type de sol / roche et la 
nature de la couche (consolidée, non-consolidée, fracturée, etc.) ;  

- la profondeur et l'épaisseur des différentes couches; couches aquifères, la nature de ces 
aquifères et la conductivité hydraulique prévue de ces couches ; qualité de l’eau  

- la profondeur estimée jusqu'à la nappe aquifère, profondeur et longueur estimées des 
crépines, profondeur estimée de forage recommandée.   

- Identification des emplacements des forages productifs, y compris les coordonnées GPS 
avec une précision < 2m 

- Résumé des interprétations de la géologie / hydrogéologie du site / village et justification 
de la sélection des sites de forage proposés.   

- Une priorisation des emplacements selon la productivité potentiellement attendue (et en 
cas de probabilité de succès <75%, un autre site devra être étudié).  

- Toutes autres informations requises par l’expert hydrogéologue mobilisé par la CEP-O. 
 

2. Rapport d’étude d'Avant-Projet Sommaire 
 

Le rapport comprendra notamment : 
 

 Etat des lieux des installations existantes, leur exploitation technique et commerciale ainsi 
que leur diagnostic et leur analyse critique. 

 Une étude démographique et d’occupation du sol de chaque localité 
 Population desservie et non desservie 
 Besoins à eau à l’horizon du projet  
 Ressources en eau disponibles 
 Les variantes alternatives de développement du projet. 
 Conception technique : 

– Alimentation en énergie (renouvelable) des unités de production ; 
– L’opportunité ou non d’adopter l’un des systèmes de desserte suivant : refoulement ; 

distribution, desserte gravitaire ou autre. La desserte gravitaire étant préférée ; 
– Un programme de renforcement et d’extension des réseaux ; un planning de la première 

phase avec analyse des contraintes et des propositions sur l’exécution des travaux ; 
– Levées topographiques  des tracés retenus dans la phase de l’APD ;  
– Etude géotechnique pour les sites des ouvrages importants ; 
– Les coûts estimatifs. 

 Cartographie du réseau de distribution dans un système d’information géographique 
 Modélisation du réseau de distribution d’eau  
 Esquisses, schémas de procédés, choix technologiques préliminaires et chiffrage sommaire 
 Simulation de l’efficacité du réseau lors des phénomènes transitoires, par un logiciel de type 

Hammer 
 L’analyse financière et l’évaluation économique et sociale 

 
3. Rapport d'Avant-Projet Détaillé 

 

Le dossier d’avant-projet détaillé comprendra notamment : 
 

 Le rapport des essais géotechniques ; 
 La note de calcul de structure et de dimensionnement des ouvrages de génie civil.  
 La note de calcul du dimensionnement hydraulique ; 
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 Un mémoire descriptif des aménagements projetés ; 
 Le plans détaillés, spécifications techniques, dimensionnements précis et documentation 

réglementaire complète. 
 Les conditions techniques d’exécution des travaux ; 
 Les spécifications techniques des fournitures (pompes, vannes, tuyaux, panneaux solaires, 

etc.) ; 
 Un devis confidentiel détaillé avec estimation du coût des travaux ; 
 Un planning prévisionnel des travaux ; 
 Un dossier de plans : 

Les plans aux échelles normalisées (plans, coupes, sections, élévations, profils, etc.) 
représentant les principes des ouvrages et les caractéristiques principales de dimensionnement 
et plus précisément les documents suivants : 

– Le plan d’ensemble des sites ; 
– Les vues en plan et coupes des ouvrages ; 
– Les plans d’implantation ; 
– Les plans des réseaux avec implantation des équipements des réseaux (chambres de 

vannes, vidanges, ventouses.) ; 
– Les profils en long avec indication des pentes à respecter pour la pose des conduites et 

de l’emplacement desdits tronçons sur le plan d’ensemble en miniature ; 
– Les profils en long associés à des vues en plans des tronçons de la conduite de 

refoulement ; 
– Les plans types pour l’installation de tous les appareillages de robinetterie – fontainerie 

(robinets vannes, vidanges, ventouses, types de raccord, des butées, etc.). 
 La base de données SIG du réseau de distribution avec tous les éléments caractéristiques, y 

compris les équipements prévus (chambres de vannes, vidanges, booster, ventouses, etc). 
 

Les plans guides prévus ci-dessus devront permettre à l’Entreprise chargée des travaux d’établir 
ses plans de chantier, de montage ou d’exécution détaillés ; les plans des dossiers techniques seront 
suffisamment précis et détaillés pour que la marge d’interprétation des entreprises exécutant les 
travaux ne permette pas de contestations ultérieures. 
 

4. Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) 
 

Le dossier d'appel d'offres sera élaboré suivant le modèle type de l’IDA, version la plus actualisée, 
conformément à la procédure de sélection retenue. 
Pour le DAO des forages, le livre rouge de FIDIC sera utilisé. 
Le DAO des forages comprendra notamment : 

 l’introduction sur les contextes hydrogéologiques pour chaque marchés, lots et groupes ; 
 les modalités applicables en cas de défaut d’exécution d’un forage – critères d’achèvement 

non ou partiellement atteints en précisant les critères et les indicateurs ; 
 les spécifications techniques des réactifs utilisés pour le forage ; 
 les modalités de requête et exécution des forages de reconnaissance pour les sites 

complexes (en précision la possibilité d’alésage des forages de reconnaissance positifs) ; 
 les modalités de mise en place du massif filtrant ;  
 les modalités de développement des forages exécutés (par air lift double colonne et 

pompage) ;  
 les modalités des essais de pompages et de nappe (essai de pompage par paliers non 

enchainé et essai de nappe à débit constant) ;  
 les modalités d’analyse de l’eau ; 
 les modalités environnementale et sociale liées à la remise en état du site de travaux ;   
 les modalités de construction de la margelle des forages (comprenant les clapets anti-

retour, vanne de sectionnement et compteur à impulsion) ;   
 les modalités de protection des forages exécutés (contre la contamination, le sabotage,…) ; 
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 les particularités techniques pour les forages en zone karstique (calcaire instable) : tubage 
aveugle et crépiné renforcé, modalités de forage adaptées,… 

 les descriptions des bordereaux de prix ;  
 la proposition conditionnelle d’inclure la fourniture et installation des pompes et colonne 

d’exhaure flexible dans le DAO (cette clause conditionnelle sera rediscutée pendant 
l’exécution de la mission). 

 Le dossier complet d’appel d'offres comprenant es cahier des charges, modalités 
d'exécution et critères de sélection pour l’exécution des travaux. 

 
Les DAO des forages seront rédigés en français et en anglais, lorsque la version française aura été 
validée par la CEP-O. 
 

7.6.3. Approbation des rapports 

Le délai d’approbation est de 10 jours calendaires par étape d’étude. 
Les documents des études seront rendus disponibles en fichiers numériques éditables sur clé USB 
(Word, Excel et PDF). Les plans et les cartes seront digitalisés et également rendus disponibles en 
format DWG, SHP ou SHX. 
 
7.7. LOGISTIQUE 

 

Le Consultant doit mobiliser en nombre suffisant les équipements requis (GPS différentiels, 
appareillages de prospections hydro géophysiques, dont TDEM, Sondage Électronique et 
magnéto-tellurique, tomographiques, caméra submersible véhicules, téléphone portable, 
connexion internet, ordinateurs, imprimantes et des consommables divers) pour lui permettre de 
réaliser simultanément et efficacement le travail pour tous les 3 groupes. 
Le Consultant prendra en charge les frais de déplacement de ses équipes. Tout équipement acquis 
par le projet sera remis à la CEP-O à la fin de la mission. 

 


